

LĪGUMS LVC2014/4.1.2/11/AC

Rīgā 2014. gada 25. martā Līguma reģistrācijas numurs101

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība „Ceļuprojekts”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2013.gada 27.maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/53/AC komisijas 2014.gada 20.marta lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma 60,20 – 79,45km segas pastiprināšanas būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) atjaunošanu** (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

3.2. Līgumcena ir **19 960,00EUR** (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **4 191,60 EUR** (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit viens *euro* un 60 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **24 151,60EUR** (divdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit viens *euro* un 60 centi).

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.

4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un līguma grozījumus.

4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.

4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls

5.1 Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.

5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.2.2. nekompetence vai nolaidība;

5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

6. Apakšuzņēmēji

6.1 Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

6.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Projekta vadītājs apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

6.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Termiņi

7.1 Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.

7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

7.2.1. starpziņojumu 2 (divos) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) elektroniski CD, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma 4.2.12.punktu, 85 (astoņdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas;

7.2.2. atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu 170 (simts septiņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.

7.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegtos dokumentus un sniedz atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.

7.4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā arī pēc projekta apstiprināšanas – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus pēc projekta apstiprināšanas.

8. Maksājuma kārtība un dokumenti

8.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

8.1.1. pēc visu līguma 2.pielikumā „Projektēšanas uzdevums” minēto prasību izpildes, ieturot aizturēto maksājumu 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.

8.1.2. aizturēto maksājumu izmaksā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai pēc 2 (diviem) gadiem, ja nav noslēgts būvdarbu līgums.

8.2. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti).

8.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

8.4. Samaksu veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

8.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

8.6. Aizturētais maksājums Izpildītājam netiek izmaksāts, ja būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ būvdarbu izmaksas pieaug vairāk kā par 5 (pieciem) %. Par kļūdām Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) dienu laikā pēc to konstatēšanas.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

9.1. Darba sagatavošanas un būvniecības laikā, kā arī būvdarbu garantijas laikā pēc būvdarbu pabeigšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 9.4. punktā noteiktā līgumsoda.

9.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas 100 (simts) % apmērā, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.

9.3. Ja Pasūtītājs novilcina samaksu pa Darbu, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.5. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus nosaka Pasūtītājs, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei kalendārajā plānā paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.

9.6. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

10. Zaudējumu atlīdzība

10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/ vai apakšuzņēmēju maiņu;

10.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus:

11. Līguma grozīšana

11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 2.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

11.3. Līguma grozījumus sagatavo Izpildītājs, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

11.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

11.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;

11.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti.

11.6. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Līguma darbības izbeigšana

12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumu un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

12.2.1. līgumā paredzētā Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

12.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

12.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

13. Autortiesības

13.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

13.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

14. Nepārvarama vara

14.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, tai skaitā, dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

14.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentes iestāžu izsniegta ziņojuma kopija, kas satur

15. Strīdu risināšana

15.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi

16.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums”;
- 2.pielikums „Projektēšanas uzdevums”.

16.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	AS „Ceļuprojekts”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV 1024

18. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange



Izpildītājs

AS „Ceļuprojekts”
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš



Vīzas:


Tehniskās pārvaldes direktors

Valdis Laukšteins


Finanšu vadības daļas vadītājs

Finanšu vadības daļas ekonomists

Ģirts Augstkalns


I. Rogule
20.03.2014.

Iepirkumu daļas juriste


20.03.2014.

Līga Bračiņa

Ceļu tīkla daļas ceļu būvinženieris



Andris Baumanis

Iepirkumu daļas projektu vadītāja



Laura Kerija